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Cze$¢ 11 - wzér umowy
PROJEKT

UMOWA NR ...........

zawarta W dniu ... w Bodzentynie pomigdzy Przedsiebiorstwem Uslug
Komunalnych Bodzentyn Spolka z ograniczona odpowiedzialnos$cia z siedziba w Bodzentynie
26-010, ul. Kielecka 83, NIP 657 292 35 42, REGON 364523049, KRS 0000619019, wysokos¢
kapitatu zaktadowego 14 524 400,00 zt,

TEPTEZENLOWANG PIZEZ . .vveenrreneeenteeaies = ereeireeaneeenneanneanns , » zgodnie z odpisem aktualnym
KRS zdnia ................. r., stanowigcym zalqcznlk nr 1 do niniejszej umowy

zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

a
....................................................... , Z281edzIba W oo UL
ktoéra reprezentuje:  ........iiiiiiiiiiiiie, uprawniony do reprezentacji zgodnie
Z zdnia ...l r., stanowigcym zalacznik nr 2 do

niniejszej umowy

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”,
o0 nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty
wykonawcy w dniu ................. w przetargu nieograniczonym o wartosci mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8§ Prawa zamowien publicznych.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia
polegajacy na wykonaniu robot budowlanych obejmujacych rozbudowe i modernizacje
stacji uzdatniania wody na ujeciu wody w miejscowosci Wzdol w ramach Projektu pn.
Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej w Aglomeracji Bodzentyn.”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla Dokumentacja Projektowa stanowigca
cze¢s¢ I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktora wraz z oferta Wykonawcy
stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) projektami budowlanymi,
2) projektami wykonawczymi,
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3) decyzjg Starosty Kieleckiego Nr 2152/2015 z 30 listopada 2015 r. zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe¢ wraz z Decyzja Nr 558/2017 z
31.03.2017 r. przenoszaca pierwsza decyzj¢ na Zamawiajacego,

4) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

5) oferta Wykonawcy,

z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w  ktoérymkolwiek z ww.

dokumentow.

§ 2 Termin realizacji zamowienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30.06.2019 r.
Za dat¢ zakonczenia przedmiotu umowy strony przyjmuja date uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Realizacja przedmiotu umowy przebiegaé bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo - terminowo — finansowym.

Zmiana Harmonogramu rzeczowo-terminowo — finansowego w zakresie w jakim nie
powoduje zmiany kwoty wynagrodzenia, okreslonej w § 7 ust. 1 umowy oraz terminu
realizacji zadania okre$lonego w ust.1 umowy jak rowniez zakresu wykonanych prac, nie
wymaga aneksowania umowy, a jedynie pisemnego zatwierdzenia nowego harmonogramu
przez Zamawiajacego.

§ 3 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem
budowy,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie 7 dni
przed terminem rozpoczecia robot budowlanych, wskazanym w Harmonogramie rzeczowo
— terminowo - finansowym,

3) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy,

4) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego przedmiot umowy,

5) udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do uzyskania decyzji
administracyjnych

6) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w terminie, o ktérym mowa w § 2,

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wspotczesnej wiedzy technicznej 1 w sposéb umozliwiajacy jego prawidtowe
uzytkowanie oraz zapewniajacy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

3) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

4) przejecie od Zamawiajgcego terenu robot w terminie 7 dni przed terminem rozpoczecia
rob6ot budowlanych, wskazanym w Harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym,
na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego,

5) opracowanie przed przejeciem terenu budowy na wlasne ryzyko i koszt planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ), stosownie do wymagan okreslonych
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przepisami powszechnie obowigzujacego prawa. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) bedzie stanowit zaltacznik do protokotu zdawczo-odbiorczego przekazania terenu
budowy,

6) opracowanie Programu zapewnienia jakosci,

7) przekazanie, w dniu przejecia terenu robdt Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa,

8) zorganizowanie terenu robot, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wilasciwego wykonania  prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyc
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$é
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

9)ochrona i dozor terenu robdt oraz mienia znajdujgcego si¢ na tych terenach od momentu
przejecia terenu robot. Wykonawca do czasu zwrotnego przekazania terenu budowy
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za majatek wiasny, jak 1 majatek Zamawiajacego
znajdujacy si¢ na terenie robot,

10) zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt — Wykonawca ponosi wszystkie
koszty zwigzane z realizacja zamodwienia (np. koszty energii, zagospodarowania
odpadami, zorganizowania zaplecza, wody, doprowadzenia $ciekow, koszty prob, badan
itd.),

11) uzyskania zgod i pozwolen wymaganych przepisami prawa,

12) wykonanie robot budowlanych z materiatow wiasnych i przy uzyciu wlasnego sprzetu,

13) zastosowanie materialow i urzadzen fabrycznie nowych odpowiadajacych co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. Na materiaty Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

14) poddanie si¢ kontroli w odniesieniu do jakosci stosowanych przez Wykonawce
materialow 1 urzadzen, a takze jakosci wykonywanych robot. Udostepnienie
wymaganych dokumentow potwierdzajacych jakos$¢ stosowanych materiatow 1 urzadzen.
W przypadku stwierdzenia urzadzen lub materialdow niespetniajagcych wymagan w tym
odbiegajacych od zastosowanych w dokumentacji projektowej lub zatwierdzonych
W toku postepowania przetargowego jako rozwigzania réwnowazne Zamawiajacy
upowazniony jest do zagdania od Wykonawcy ich usunigcia,

15) dokonywanie na biezagco wpisow w Dzienniku budowy 1 udostepnianic go
Zamawiajacemu w celu dokonywania wpisow i potwierdzen,

16) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego
w trakcie realizacji umowy,

17) umozliwienie wst¢gpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udost¢pnienia im danych 1 informacji wymaganych przepisami prawa,

18) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktore moga mie¢ negatywny wpltyw na tok
realizacji przedmiotu umowy, jako$¢ robot, opoznienia planowanej daty zakonczenia
robot,

19)pelna odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot
wykonywanych przez podwykonawcow,

20) zatrudnianie pracownikéw o ktorych mowa w § 15 umowy na podstawie umowy 0 prace,
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21) przedktadanie, na wniosek Zamawiajgcego, dokumentow o ktorych mowa w § 15 umowy
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce,

22) zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych,

23) zapewnienie doj$cia i dojazdu do stacji uzdatniania wody dla pracownikow obstugi,,

24) zglaszanie wykonania rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem
w celu odbioru,

25) zgtaszanie wykonania robot okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - terminowo -
finansowym objetych odbiorami czgSciowymi i fakturowaniem czesciowym,

26) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, testow, badan i rozruchow okreslonych
obowigzujacymi przepisami,

27) uporzadkowanie terenu budowy po jej zakonczeniu,

28) wykonanie, o ile zajdzie taka konieczno$¢, =zalecen pokontrolnych instytucji
panstwowych takich organdéw jak: Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz
Pozarna,

29) przygotowanie terenu i wymaganych dokumentéw lacznie z dokumentacja
powykonawczg do dokonania odbioru,

30) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie niezbednym dla zapewnienia obstugi
poszczegolnych urzadzen i obiektow jak rowniez catego uktadu technologicznego stacji
uzdatniania wody,

31) zgtoszenie zakonczenia robot w celu dokonania odbioru.

32) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

§ 4. Narady Koordynacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobistego uczestnictwa cztonkéw kadry
kierownicze] w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach, ktore beda si¢ odbywac
w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiajgcego w miejscu uzgodnionym przez Strony.

O ile Strony nie postanowia inaczej, narady koordynacyjne odbywaé si¢ beda dwa razy
W miesigcu. Strony mogg uzgodnic¢ state dni narad koordynacyjnych.

Wykonawca ma obowigzek przygotowania i przedstawienia na naradzie koordynacyjnej
informacji dotyczacych postepéw robdt, istotnych wydarzen oraz ewentualnego ryzyka
I probleméw napotkanych podczas realizacji przedmiotu umowy.

Kazda ze Stron upowazniona jest do zgloszenia wniosku o zorganizowanie dodatkowej
narady koordynacyjnej lub innych spotkan stosownie do zaistniatych potrzeb.

W przypadku wnioskowania przez Stron¢ o organizacj¢ narady koordynacyjnej lub innego
spotkania Strona zgdajaca wskaze proponowany termin i miejsce organizacji Spotkania, przy
czym termin ten winien by¢ wskazany drugiej Stronie co najmniej z wyprzedzeniem dwoch
dni roboczych.

§ 5. Odbiory

Odbioréow dokonuje komisja w sktad ktorej wechodzg :

1) ze strony Zamawiajacego: inspektor nadzoru, osoba / osoby nadzorujaca/e zadanie

2)ze strony Wykonawcy: kierownik budowy lub robét oraz inni przedstawiciele
Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa w odbiorze przedstawicielom
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wykonujacych roboty objete odbiorem.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych moze dokonywaé
Inspektor nadzoru bez udzialu Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
czg$ciowego, a takze do skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentoéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania robot.
Przystapienie do odbioru czg¢éciowego nastapi w terminie do 7 dni od dnia poinformowania
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru i przedstawienia dokumentow.
Zamawiajacy/Inspektor nadzoru dokona w terminie do 7 dni odbioru rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy gotowos$ci do odbioru wpisem
do Dziennika Budowy.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o dacie i godzinie przeprowadzenia prob, testow,
rozruchow nie p6zniej niz na 3 dni przed ich przeprowadzeniem.
Zamawiajacy jest uprawniony do udzialu w probach, testach i rozruchach. Wynik
wymaganych prob, testow i rozruchéw potwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy.
W przypadku negatywnego wyniku prob, testoéw lub rozruchéw Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego ustalenia przyczyn oraz ich usunigcia. Jezeli usunigcie przyczyn
wymaga¢ bedzie ponownego wykonania catosci lub czgéci robot, Wykonawca obowigzany
jest do ich wykonania i nie moze zada¢ od Zamawiajgcego z tego tytutu jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia. Po usunigciu przyczyn negatywnego wyniku prob testow lub
rozruchow procedurg powtarza si¢ do uzyskania pozytywnego wyniku.

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w Dzienniku Budowy przez kierownika budowy

I potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego przez Inspektora nadzoru Wykonawca

zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru.

Przy zawiadomieniu, o ktorym mowa w pkt 9 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

a) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami;

b) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity)
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i projektanta;

¢) Dziennik Budowy;

d)atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zabudowanych materiatlow i urzadzen;

e) protokoty odbioréw technicznych;

f) protokoty prob, badan i sprawdzen;

g)potwierdzenie zgtoszenia do zasobow geodezyjnych wykonanych obiektow podlegajacych
inwentaryzacji geodezyjnej;

h)instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od

daty zawiadomienia go o osiagni¢gciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym

Wykonawce.

W przypadku niedostarczenia dokumentow wymienionych w ust. 10 Zamawiajacy nie jest

zobowigzany do wyznaczenia terminu odbioru koncowego.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokodl, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie ewentualnych

wad stwierdzonych przy odbiorze.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, w stopniu uniemozliwiajgcym Zamawiajgcemu korzystanie z przedmiotu odbioru,
to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane w catosci z dniem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Jesli w trakcie czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazgdaé usuni¢cia wad, wyznaczajac

odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie..

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadacl
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
wykonawcy zastrzezonych kar umownych i1 odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 13 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

W  przypadku braku stawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania
ktoregokolwiek z wyzej wymienionych protokotow (lub innych o ktérych mowa w Umowie),
w terminie wynikajacym z Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do podpisania
protokotu w terminie 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie podpisze protokotu w tym
terminie Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokotu.
Jednostronne podpisanie przez Zamawiajacego protokolu w trybie opisanym w niniejszym
ustepie jest jednoznaczne w skutkach z podpisaniem protokotu przez przedstawicieli obydwu
Stron. Postanowienia niniejszego ustepu nie stwarzaja zadnych obowigzkéw Zamawiajacego
do jednostronnego podpisywania protokotow.

§ 6 Zasady zawierania umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgSci zamowienia.

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej

I powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Zamawiajacego kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy o podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamoOwienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidlowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,

4) Warto$¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,
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5) Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy  wynagrodzenia obejmujgcego  zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Zamawiajacym. Wykonawca dokona odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgloszenia. Podwykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kopi¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

4, Umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy
w formie papierowej, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Zakres robot podzlecanych winien by¢ tozsamy z zakresem
okreslonym w Harmonogramie rzeczowo - terminowo- finansowym, a warto$¢ i czas
wykonania tych robdt nie mogg przekraczac¢ wartosci i czasu podanych w Harmonogramie

2) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania projektu umowy,, o ktérym
mowa  pkt 1), zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w ust. 3.

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w pkt. 2), uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnoscig z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespelniania wymagan
okreslonych w ust. 3.

6) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w pkt. 5)
niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7) W przypadku podjecia przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce
decyzji 0 zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
w formie pisemnej na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany. Postanowienia pkt. 3) stosuje si¢ odpowiednio.

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo. Do zmian umowy majg zastosowanie regulacje zawarte w pkt. 5) 1 6).
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5. Umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7
ust.1. Wylaczenie o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi brutto.

2) W przypadku, o ktorym mowa w pkt 1), jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okre$lony w § 6 ust. 3 pkt 3), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
0 zaptat¢ kary umownej okreslonej w § 13 ust.2 lit.h).

6. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc

Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub

ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce

0 mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty,

o ktorej mowa w pkt 1), w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Powyzsza

informacja bedzie przekazywana droga elektroniczng oraz faxem. Informacje przestane

zgodnie z niniejszym postanowieniem uwaza Si¢ za skutecznie doreczone.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 4), w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robdt budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT .
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6) W przypadku dokonania bezposredniej zapltaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy  potraca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.
Za wykonane roboty budowlane oraz dostarczone lub zabudowane materialy, urzadzenia
linne elementy wchodzace w przedmiot zamowienia przez podwykonawcoOw
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca w tym udziela gwarancji 1 rekojmi zgodnie z umowa.
W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji robot
budowlanych, realizujacego roboty na podstawie przedtozonej i1 zaakceptowane] przez
zamawiajacego umowy, wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty o ktorych mowa w § 7 ust. 7, potwierdzajace zaptate podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za faktycznie wykonane roboty do czasu odstgpienia od umowy.
Dla nowego podwykonawcy nalezy przeprowadzi¢ ponowna procedure zgloszenia
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienia dotyczace obowiazku
zatrudnienia 0os6b wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w § 15.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoOwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia o$§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czeSci zamoOwienia podwykonawcy. Powyzsze wymagania stosuje si¢ wobec dalszych
podwykonawcow.

§ 7 Wynagrodzenie wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta, w wysokosci:

(SEOWNIE: .. e )

podatek VAT w wysokosci ...... %

co stanowi kwote ....................ell. 7

(SEOWNIC: . . e )

brutto: ...l zt

(SEOWNIE: L.t e ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
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pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera ponadto wszelkie inne niezbedne koszty
zwigzane z realizacja zamoéOwienia, w szczegOlnoSci: koszty wszelkich robot
przygotowawczych, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania terenu budowy (woda,
energia, dozor), prace geodezyjne, pozyskania map dla celow projektowych, likwidacji
i uporzadkowania placu budowy po zakohczeniu robot, przygotowania dokumentacji
powykonawczej, rozruchu oraz prob eksploatacyjnych, odbiorow zewnetrznych i1 innych
czynnos$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wynagrodzenie ryczaltowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w ust. 1, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty przez

Zamawiajacego za druga 1 kolejng fakture jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
W realizacji czg$ci zamoOwienia za roboty stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

. Dowodem zaptaty jest w szczegolnosci dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu na

rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

. Dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

beda przekazane niezwlocznie jednak nie pozniej niz w dniu dorgczenia faktury
Zamawiajacemu.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane — w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Na Wykonawcy cigzy obowigzek przedkladania
wszystkich dowodow zaptaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym Podwykonawcom.

§ 8 Warunki platnosci

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie w czeSciach.
Faktury beda wystawiane nie czgéciej niz raz na miesigc i obejmowaé beda zaplate za
wykonane elementy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — terminowo -finansowym.
Podstawe wystawienia przez Wykonawce:
a) faktur czesciowych — stanowi¢ bedzie protokdt odbioru czeSciowego podpisany przez
Zamawiajacego 1 Wykonawcg,
b) faktury koncowej — stanowi¢ bedzie uzyskane pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu
umowy.
Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zaptata nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
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Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .....................
w wysokosci 10 % warto$ci zamowienia brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co
stanowi Kwote: .........ccceevveeneenne. ZE (STOWNIE: ...oeiiiiiiiiee e, ).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, wymienionych w IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wartoSci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % i jest
zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady rozszerzonej przez
udzielenie gwaranciji.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnosScia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot 1 do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§ 10 Gwarancja i r¢kojmia

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ....... miesigczne] gwarancji za wady fizyczne przedmiotu
umowy, liczac od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,
bedacego przedmiotem odbioru.

Gwarancja obejmuje takze zabudowane materialy i urzadzenia oraz inne elementy wchodzace
w przedmiot zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych.

Jezeli usunigcie wad lub usterek ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce¢ nowego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad lub usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu
si¢ z terminéw, o ktérych mowa w ust. 3 z uwzglednieniem ust. 4, Zamawiajacy zleci
usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ stosowny protokol z udziatem
Wykonawcy | Zamawiajacego.

§ 11 Przeglady Gwarancyjne

11



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Przeglady gwarancyjne przedmiotu niniejszej Umowy dokonywane beda raz w roku
W terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Przegladu gwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Z czynno$ci przegladu gwarancyjnego zostanie spisany protokot odbioru, podpisany przez
cztonkéw komisji, o ktérej mowa w ust. 2 obecnych podczas przegladu gwarancyjnego.

W razie stwierdzenia w protokole przegladu gwarancyjnego wad przedmiotu $wiadczenia
Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone w kolejnym protokole.

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.
Z czynnos$ci odbioru ostatecznego spisany zostanie protokot pogwarancyjny.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunie¢te wszystkie wady,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o okres
przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego do uptywu,
ktorego Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ wady.

§ 12 Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wazne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci 1 posiadania oraz uzytkowania mienia obejmujgce wszelkie
szkody/roszczenia, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy na kwote co najmniej odpowiadajacg wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 1 bedzie utrzymywat je w wazno$ci do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego 1 przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzezen.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki:

a) umowa ubezpieczenia musi obejmowaé okres od dnia zawarcia umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego 1 przekazania inwestycji do eksploatacji (lub
by¢ utrzymywana do tego dnia),

b) ubezpieczone beda szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajagcemu / osobom trzecim / innym podmiotom oraz nastgpstwa tych szkdd
wynikte w czasie i/lub w zwiagzku z wykonywaniem umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
polisy/polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi zaptacenie catosci
sktadki badz pierwszej raty skladki (w przypadku rozlozenia platnosci na raty)
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie nie pozniej niz na 2 dni robocze przed jej wygasnigciem,
do przedlozenia Zamawiajgcemu nowej polisy potwierdzajacej posiadanie cigglosci
ubezpieczenia w zakresie nie wezszym niz pierwotna polisa wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi zaptacenie catos$ci sktadki badz pierwszej raty sktadki (w przypadku
roztozenia ptatnosci na raty) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 4 1 5 przestawit
potwierdzenie zaplaty pierwszej raty sktadki, zobowigzany jest przestawi¢ Zamawiajagcemu
potwierdzenie zaptaty kolejnych sktadek, najpozniej w dacie ich ptatnosci.

W przypadku Wykonawcéw dziatajacych wspdlnie (Konsorcjum) wszyscy czlonkowie
Konsorcjum muszg by¢ objeci wymaganym ubezpieczeniem, badz kazdy z konsorcjantow
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zobowigzany bedzie do przedstawienia odrgbnego ubezpieczenia, ktore bedzie spetniad
wszystkie wymogi okre§lone w niniejszym paragrafie.

§ 13 Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca forma odszkodowania s3 nizej wymienione kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

9)

h)

)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstata z winy Wykonawcy
w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust. 1 w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, lecz nie
wiecej niz 10 % tego wynagrodzenia,

za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
I gwarancji, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa
w§ 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastgpnego po uplywie
wyznaczonego terminu  na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz 10 % tego
wynagrodzenia,

za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10
% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazde opdznienie. Nieterminowa zaptata liczona jest do
10 dnia od wymaganego terminu ptatnosci. Brak platnosci powyzej 10 dni uwazany
bedzie za brak zaptaty.,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek braku zaptaty,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy niezgloszony projekt
umowy lub projektu jej zmiany,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 za kazda niezgltoszona umowe lub jej zmiang,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
jesli termin ten jest dtuzszy niz wskazany w § 6 ust.3 pkt 3 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazda zgloszong a niezmieniong
umowe,

w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudniania os6b na
podstawie umowy o prac¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi w § 15, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,

w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce w terminie przedluzonego
ubezpieczenia zgodnego z umowg poswiadczonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem lub nieprzedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zaptate sktadek — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktoére wytaczng odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
catkowitego brutto.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni po otrzymaniu
wezwania Zamawiajacego do jej zaptaty.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty kary umownej w terminie 7 dni po otrzymaniu
wezwania Wykonawcy do jej zaplaty.

Strony zastrzegaja prawo potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia na podstawie
noty obcigzeniowej.

kary umowne okreslone w ust. 2 lit. a — j podlegaja sumowaniu, lecz taczna wysokosc
naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1.
Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na drodze cywilne;.

§ 14 Zmiana, rozwiazanie i odstapienie od umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 oraz zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, wymagane jest zawarcie Aneksu do
Umowy.

Kazdej ze stron przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym jezeli
druga strona w sposOb razacy narusza postanowienia umowne oraz w przypadkach
wyszczegolnionych w art. 145a ustawy Pzp.

W razie rozwigzania umowy strony dokonujg protokolarnego rozliczenia wykonanych robot.
Przedmiotem rozliczenia moga by¢ jedynie prace wykonane. Rozliczenia dokona komisja
Z udzialem przedstawicieli obu stron. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ niezbedne
roboty zabezpieczajagce budowg oraz opusci¢ teren w terminie podanym przez
Zamawiajacego.

W razie gdy przedmiot umowy lub jego cze$¢ wykonany jest niezgodnie z kryteriami
zawartymi w umowie lub jego wady s3 istotne, a wezwania do ich usuni¢cia nie przynosza
rezultatu, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstagpi¢. W takim przypadku Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Kosztorysu powykonawczego, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie r¢kojmi za wady i1 gwarancji jako$ci lub inne roszczenia odszkodowawcze.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgs$ci umowy,

b) rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie, przez okres 10 dni od dnia otrzymania tego
wezwania,
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d) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwal realizacj¢ robot i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni lub przerwa trwa tak dlugo, ze taczne kary za opdznienie
osiggnely gbrng granicg stosowania kar umownych,

e) Wykonawca realizuje roboty objete umowa w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 16, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o§wiadczenia

I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) wydltuzenia terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

b) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ,

C) wystgpienia  nieprzewidywalnych,  wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkéw
atmosferycznych np. silnych opadéw (deszczu, $niegu),

d) opodznienia w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia, mimo
dotozenia wszelkich staran ze strony Wykonawcy w zakresie uzyskania w/w
dokumentow,

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

f) wystapig odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lecz niezalezne
od Wykonawcy warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych niemozliwych do uwzglednienia na etapie
projektowania,

g) konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych nie ujetych w opisie przedmiotu
zamoéwienia, a niezbednych do ukonczenia zadania podstawowego,

h) koniecznosci wykonania dokumentacji zamiennej,

2) zmiany 0sob wyszczegolnionych w wykazie osob, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu
zamoOwienia. W przypadku zmiany osob wyszczegdlnionych w wykazie muszg one
spelnia¢ wymagania okreslone w IDW,

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, w przypadku o ktorym
mowa w § 7 ust. 5 umowy,

4) zmiany technologii wykonania robdt lub wykonania robdot zamiennych niepowodujacych
zwigkszenia warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1. Zmiana technologii
| wykonanie robot zamiennych musi by¢ niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami,

5)Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim
przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone 0 warto$¢ robot
wylaczonych wyliczong przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaznikow
kalkulacyjnych tozsamych z okre§lonymi w kosztorysie ofertowym, wyliczenia wartosci
robot wytaczonych dokonuje Wykonawca i1 wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego,
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Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zamiany materiatow i1 urzadzen pod warunkiem, ze
zmiany te beda wynika¢ z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp techniczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow, z uwagi na niedostepno$¢ na rynku materialdow lub urzadzen
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem zrynku tych materialow lub
urzadzen lub zmiany te bedg konieczne ze wzgledow technologicznych pod warunkiem, ze
zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami lub
kolizja z nieujawnionymi w dokumentacji przeszkodami. W takim przypadku zmiany
W umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 7 pkt. 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty. Wystapienie ktorejkolwiek
z okoliczno$ci wymienionej w ust. 7 pkt. 1) musi zosta¢ wpisane w Dzienniku Budowy
I potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§ 15 Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca o§wiadcza, ze
osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (tj. osoby oddelegowane do
wykonywania  zamoOwienia  przez ~ wykonawcg, podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow), ktorych zakres zostat okreslony przez Zamawiajacego w pkt 3.5.11IDW
i ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umowe o pracg.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane w pkt 3.5.3 IDW
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt 3.3.1 IDW
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w pkt 3.5.1
IDW czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest do czynno$ci wyszczeg6lnionych w pkt 3.5.2
IDW, w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 3.5.1 IDW czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 lit. h). Niezlozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajagcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow
W celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych
czynnosci wskazane w pkt 3.5.1 IDW.

§ 16 Prawa autorskie i prawa wlasnosci przemystowej

Wykonawca o$wiadcza, ze przystugiwa¢ mu beda wylaczne i1 nieograniczone autorskie prawa
majatkowe do wykonywanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji powykonawczej lub
innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawce w zwiagzku z realizacja Przedmiotu Umowy
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1 prawa te nie beda obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, ani nie b¢dg narusza¢ prawa

ani interes6w 1 dobr prawem chronionych o0sob trzecich.

2. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej lub innej
dokumentacji wykonanej przez Wykonawce w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow wraz
z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4. w ramach wynagrodzenia okre§lonego
w §7 ust.1 niniejszej umowy.

3. Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajagcy nabywa wtasnos¢ egzemplarzy,
na ktérych utrwalono utwor, co do ktoérych nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw.

4. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 1, nast¢puje na ponizszych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, reprodukcje
komputerowe, odreczne,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do remontow lub odbudowy inwestycji
sporzadzonych z wykorzystaniem utworu, sporzadzanie makiety inwestycji,

¢) wprowadzanie do pamigci komputera, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

d) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

e) rozpowszechnianie w inny sposob w tym, ekspozycja, publikowanie czgsci lub catosci,

f) opracowania i modyfikacje.

5. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na wyzej wymienionych polach eksploatacji moze
nastepowac w calosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po =zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetniefi lub innych
modyfikacji.

6. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materialdw, urzadzen,
instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania rob6t nie narusza
niczyich praw autorskich, ani praw wlasnosci przemystowe;.

7. Postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majatkowych pozostaja w mocy po
wygasnigciu lub rozwigzaniu umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do
nieujawniania ich  jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej, z wyjatkiem gdy otrzyma na to pisemng zgode Zamawiajacego lub gdy
jest do tego zobowigzany na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa.
Obowigzek zachowania tajemnicy oznacza w szczegdlnosci, iz Wykonawca nie bedzie
przekazywaé, ujawnia¢ ani wykorzystywa¢ informacji poufnych samodzielnie Iub
w stosunkach z jakgkolwiek osobg trzecig. Obowigzek zachowania w tajemnicy informacji
poufnych jest nieograniczony w czasie.

§17 Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 14
dni od daty podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo - terminowo — finansowego
uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamoéwienia, oraz
Kosztorysu ofertowego na kwote wynikajaca z oferty wykonawcy

2. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na cene¢ oferty, niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia z ich podziatem na poszczegélne elementy, ktore moga stanowié
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osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych
elementow.

3. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy w ciggu 14 dni
roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi
do niego uwagi.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag 1 przediozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu
w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

5. Faktury cze$ciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajagcego danego
elementu robot okreslonego w Harmonogramie.

6. W przypadku zaistnienia rozbieznosci w zalozonym 1 rzeczywistym terminie realizacji
poszczegolnych  elementow, Wykonawca  jest zobowigzany  do zaktualizowania
harmonogramu. Aktualizacja ta musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Jezeli faktyczny postep robodt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okre§lonemu terminowi zakonczenia elementu robot
lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasoboéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow robot w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo — terminowo -
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

9. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia elementu robdt budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajacego o przediuzenie Terminu zakonczenia robot oraz do zwrotu
poniesionych kosztow.

§ 18 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstate przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W przypadku rozbieznosci w dokumentach o hierarchii waznosci zapiséw decyduje
Zamawiajacy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Spis zatacznikdéw:
1. KRS Zamawiajacego
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Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

2. KRS/CEIDG/(inny dokument) Wykonawcy
3. SIWZ wraz z oferta Wykonawcy

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci
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